



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 393028 - SUP. REG. DO DNIT NO ESTADO DO PARANA

CONCORRÊNCIA 90247/2024

Às 12:05 horas do dia 19 de dezembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, HELIO GOMES DA SILVA JUNIOR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 50609001030/23-67, Concorrência nº 90247/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para Execução dos Serviços Necessários de Recuperação e Manutenção/Conservação Rodoviária na Rodovia BR-476/PR, segmento rodoviário localizado entre São Mateus do Sul e União da Vitória, no âmbito do Programa de Contratos de Recuperação e Manutenção Rodoviária - CREMA, sob jurisdição da U.L. de Ponta Grossa - DNIT/PR, conforme condições, quantidades e exigências do Edital e seus Anexos.		

Entrega de propostas: De 07/10/2024 às 08:00 até 12/11/2024 às 14:00

Abertura da sessão pública: Dia 12/11/2024 às 14:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 às 14:00:03	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/11/2024 às 14:01:00	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	12/11/2024 às 14:01:17	Solicitamos atenção ao ofertarem os lances, tendo em vista que, em caso de desistência de proposta, fica o licitante sujeito a averiguação e eventual abertura de processo para responsabilização.
Sistema	12/11/2024 às 14:08:24	Senhores licitantes, ofertem seus lances.
Sistema	12/11/2024 às 16:51:20	Senhores licitantes, devido ao adiantado da hora, informamos que, APÓS O TÉRMINO da fase de lances, a sessão será suspensa, sem demais ações no dia de hoje.
Sistema	12/11/2024 às 16:51:40	A sessão será retomada no dia de amanhã, dia 13/11/2024, às 10:00h, para a continuidade dos trabalhos. Solicitamos que todos estejam conectados neste horário.
Sistema	12/11/2024 às 16:51:50	A fase de lances prossegue normalmente no presente momento.
Sistema	12/11/2024 às 17:37:42	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances e conforme informado anteriormente, a sessão será retomada no dia de amanhã, dia 13/11/2024, às 10:00h, para a continuidade dos trabalhos. Solicitamos que todos estejam conectados neste horário. Boa tarde a todos.
Sistema	13/11/2024 às 10:00:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	13/11/2024 às 10:00:40	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	13/11/2024 às 10:01:10	Continuaremos com a fase de julgamento de propostas. Permaneçam conectados.
Sistema	13/11/2024 às 10:05:15	Inicialmente, ressaltamos que toda a comunicação e todas as convocações aos licitantes serão dadas através deste chat. Desta forma, de modo a manter a sessão transparente a todos os participantes, solicitamos atenção a este canal de comunicação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2024 às 10:07:03	Esclarecemos a todos os participantes que, durante o decorrer do prazo de envio de anexo, a sessão permanecerá aberta, sem suspensão administrativa, de modo a possibilitar o envio de documentos pelo licitante a ser convocado. O andamento da sessão será retomado quando do término do prazo concedido, que, conforme Edital, é de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	14/11/2024 às 13:12:20	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2024 às 13:14:26	Após o recebimento dos anexos convocados, suspenderemos a sessão para a análise dos mesmos. Fica a reabertura da sessão agendada para o dia 25/11/2024, às 14:00h, para a continuação da fase de aceitação/habilitação de propostas.
Sistema	14/11/2024 às 13:14:34	Uma boa tarde a todos.
Sistema	25/11/2024 às 14:00:45	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	25/11/2024 às 14:01:14	Continuaremos com a fase de aceitação/habilitação de propostas. Permaneçam conectados.
Sistema	25/11/2024 às 14:04:50	Esclarecemos a todos os participantes que, durante o decorrer do prazo de envio de anexo, a sessão permanecerá aberta, sem suspensão administrativa, de modo a possibilitar o envio de documentos pelo licitante convocado. O andamento da sessão será retomado quando do término do prazo concedido.
Sistema	26/11/2024 às 13:30:06	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	26/11/2024 às 13:30:28	Após o recebimento dos anexos convocados, suspenderemos a sessão para a análise dos mesmos.
Sistema	26/11/2024 às 13:32:05	Fica a reabertura da sessão agendada para o dia 02/12/2024, às 14:00h, para a continuação da fase de aceitação/habilitação de propostas.
Sistema	26/11/2024 às 13:32:10	Uma boa tarde a todos.
Sistema	02/12/2024 às 14:00:27	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	02/12/2024 às 14:00:53	Continuaremos com a fase de aceitação/habilitação de propostas. Permaneçam conectados.
Sistema	05/12/2024 às 14:00:16	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	05/12/2024 às 14:01:02	Conforme informado anteriormente, reabrimos a sessão neste momento, de modo a oportunizar a apresentação de intenções de Recurso Administrativo, tendo em vista o recebimento de manifestação via Processo SEI nº 50600.040940/2024-26.
Sistema	05/12/2024 às 14:01:08	Permaneçam conectados.
Sistema	05/12/2024 às 14:05:04	Será realizada nova aceitação da proposta anteriormente aceita, de modo a oportunizar a apresentação de intenções de Recurso Administrativo, tendo em vista o recebimento de manifestação via Processo SEI nº 50600.040940/2024-26.
Sistema	19/12/2024 às 11:00:40	Retorno para correção do valor proposto.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/11/2024 às 14:00:03	Abertura da sessão pública
13/11/2024 às 10:00:10	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Conservação / Manutenção / Restauração de Rodovia

Conservação / Manutenção / Restauração de Rodovia - Contratação de empresa especializada para Execução dos Serviços Necessários de Recuperação e Manutenção/Conservação Rodoviária na Rodovia BR-476/PR, segmento rodoviário localizado entre São Mateus do Sul e União da Vitória, no âmbito do Programa de Contratos de Recuperação e Manutenção Rodoviária - CREMA, sob jurisdição da U.L. de Ponta Grossa - DNIT/PR.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 98.944.758,3800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 98.944.758,3800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.721.***-9 - HELIO GOMES DA SILVA JUNIOR para ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, CNPJ 19.758.779/0001-37, melhor lance: R\$ 83.550.000,0000 (unitário) / R\$ 83.550.000,0000 (total), valor negociado: R\$ 83.486.796,0600 (unitário) / R\$ 83.486.796,0600 (total)

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
82.670.985/0001-27 - ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R\$ 98.000.000,0000 (unitário) R\$ 98.000.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 98.944.700,0000 (unitário) R\$ 98.944.700,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
04.729.418/0001-95 - BONIN SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R\$ 100.000.000,0000 (unitário) R\$ 100.000.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 100.000.000,0000 (unitário) R\$ 100.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
79.201.539/0001-69 - CAVALCA CONSTRUCOES E MINERACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R\$ 96.965.863,2100 (unitário) R\$ 96.965.863,2100 (total)	-
Valor proposta: R\$ 98.944.758,3800 (unitário) R\$ 98.944.758,3800 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
01.382.022/0001-26 - COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R\$ 98.944.758,3800 (unitário) R\$ 98.944.758,3800 (total)	-
Valor proposta: R\$ 98.944.758,3800 (unitário) R\$ 98.944.758,3800 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
00.779.059/0001-20 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RN	R\$ 93.599.000,0000 (unitário) R\$ 93.599.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 98.944.758,3800 (unitário) R\$ 98.944.758,3800 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: R\$ 98.944.758,3800 (unitário) R\$ 98.944.758,3800 (total)	Não informado	1
19.758.779/0001-37 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: MG	R\$ 83.550.000,0000 (unitário) R\$ 83.550.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 98.944.758,3800 (unitário) R\$ 98.944.758,3800 (total)	Valor negociado: R\$ 83.486.796,0600 (unitário) R\$ 83.486.796,0600 (total)	Quantidade ofertada: 1
68.761.238/0001-73 - GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R\$ 84.050.000,0000 (unitário) R\$ 84.050.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 98.944.750,0000 (unitário) R\$ 98.944.750,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: MG	R\$ 96.965.863,2100 (unitário) R\$ 96.965.863,2100 (total)	-
Valor proposta: R\$ 98.944.758,3800 (unitário) R\$ 98.944.758,3800 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
03.030.002/0001-11 - PAVIMENTACOES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R\$ 108.944.758,3800 (unitário) R\$ 108.944.758,3800 (total)	-
Valor proposta: R\$ 108.944.758,3800 (unitário) R\$ 108.944.758,3800 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
27.394.840/0001-32 - PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: MG	R\$ 88.050.000,0000 (unitário) R\$ 88.050.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 98.944.758,3800 (unitário) R\$ 98.944.758,3800 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
12/11/2024 14:08:35	68.761.238/0001-73	R\$ 98.885.000,0000
12/11/2024 14:09:02	00.779.059/0001-20	R\$ 98.895.277,6250
12/11/2024 14:09:52	19.758.842/0001-35	R\$ 98.835.557,5000
12/11/2024 14:10:43	19.758.779/0001-37	R\$ 98.000.000,0000
12/11/2024 14:10:48	00.779.059/0001-20	R\$ 98.840.000,0000
12/11/2024 14:11:25	68.761.238/0001-73	R\$ 98.835.000,0000
12/11/2024 14:12:31	00.779.059/0001-20	R\$ 98.790.000,0000
12/11/2024 14:12:35	19.758.842/0001-35	R\$ 98.785.582,5000
12/11/2024 14:13:05	27.394.840/0001-32	R\$ 98.890.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
12/11/2024 14:14:08	00.779.059/0001-20	R\$ 98.740.000,0000
12/11/2024 14:14:32	19.758.842/0001-35	R\$ 98.690.630,0000
12/11/2024 14:14:46	68.761.238/0001-73	R\$ 97.950.000,0000
12/11/2024 14:15:29	19.758.842/0001-35	R\$ 97.951.000,0000
12/11/2024 14:15:48	00.779.059/0001-20	R\$ 98.690.000,0000
12/11/2024 14:16:12	27.394.840/0001-32	R\$ 97.900.000,0000
12/11/2024 14:17:06	19.758.842/0001-35	R\$ 97.901.025,0000
12/11/2024 14:18:10	68.761.238/0001-73	R\$ 97.901.000,0000
12/11/2024 14:18:51	19.758.842/0001-35	R\$ 97.850.000,0000 *
12/11/2024 14:20:00	68.761.238/0001-73	R\$ 97.850.000,0000
12/11/2024 14:21:21	19.758.779/0001-37	R\$ 97.800.000,0000
12/11/2024 14:21:36	27.394.840/0001-32	R\$ 97.840.000,0000
12/11/2024 14:22:45	19.758.842/0001-35	R\$ 97.801.075,0000
12/11/2024 14:24:06	27.394.840/0001-32	R\$ 97.750.000,0000
12/11/2024 14:24:54	19.758.842/0001-35	R\$ 97.752.174,4600
12/11/2024 14:26:16	68.761.238/0001-73	R\$ 97.700.000,0000
12/11/2024 14:27:00	19.758.842/0001-35	R\$ 97.701.125,0000
12/11/2024 14:28:06	27.394.840/0001-32	R\$ 97.650.000,0000
12/11/2024 14:29:19	19.758.842/0001-35	R\$ 97.651.150,0000
12/11/2024 14:30:07	19.758.779/0001-37	R\$ 97.651.149,0000
12/11/2024 14:31:29	00.779.059/0001-20	R\$ 98.640.000,0000
12/11/2024 14:31:40	00.779.059/0001-20	R\$ 97.600.000,0000
12/11/2024 14:31:57	19.758.842/0001-35	R\$ 97.601.175,0000
12/11/2024 14:32:59	27.394.840/0001-32	R\$ 97.550.000,0000
12/11/2024 14:33:06	00.779.059/0001-20	R\$ 97.500.000,0000
12/11/2024 14:33:27	68.761.238/0001-73	R\$ 97.450.000,0000
12/11/2024 14:33:33	00.779.059/0001-20	R\$ 97.400.000,0000
12/11/2024 14:33:50	19.758.842/0001-35	R\$ 97.401.275,0000
12/11/2024 14:34:08	68.761.238/0001-73	R\$ 97.350.000,0000
12/11/2024 14:34:22	00.779.059/0001-20	R\$ 97.300.000,0000
12/11/2024 14:34:55	68.761.238/0001-73	R\$ 97.250.000,0000
12/11/2024 14:35:05	00.779.059/0001-20	R\$ 97.200.000,0000
12/11/2024 14:35:15	19.758.842/0001-35	R\$ 97.201.375,0000
12/11/2024 14:36:18	27.394.840/0001-32	R\$ 97.500.000,0000

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
12/11/2024 14:37:30	68.761.238/0001-73	R\$ 97.150.000,0000
12/11/2024 14:37:42	19.758.842/0001-35	R\$ 97.151.400,0000
12/11/2024 14:38:08	00.779.059/0001-20	R\$ 96.550.000,0000
12/11/2024 14:39:01	19.758.842/0001-35	R\$ 97.101.425,0000
12/11/2024 14:39:31	00.779.059/0001-20	R\$ 96.450.000,0000
12/11/2024 14:40:33	27.394.840/0001-32	R\$ 97.450.000,0000
12/11/2024 14:41:27	68.761.238/0001-73	R\$ 96.400.000,0000
12/11/2024 14:41:50	19.758.842/0001-35	R\$ 96.965.863,2100
12/11/2024 14:42:37	00.779.059/0001-20	R\$ 96.300.000,0000
12/11/2024 14:42:39	79.201.539/0001-69	R\$ 96.965.863,2100
12/11/2024 14:43:42	27.394.840/0001-32	R\$ 97.400.000,0000
12/11/2024 14:44:48	68.761.238/0001-73	R\$ 96.250.000,0000
12/11/2024 14:44:59	00.779.059/0001-20	R\$ 96.200.000,0000
12/11/2024 14:46:02	27.394.840/0001-32	R\$ 97.350.000,0000
12/11/2024 14:47:06	27.394.840/0001-32	R\$ 97.300.000,0000
12/11/2024 14:47:45	68.761.238/0001-73	R\$ 96.150.000,0000
12/11/2024 14:48:04	00.779.059/0001-20	R\$ 96.000.000,0000
12/11/2024 14:48:24	00.779.059/0001-20	R\$ 95.950.000,0000
12/11/2024 14:48:45	68.761.238/0001-73	R\$ 95.900.000,0000
12/11/2024 14:49:40	00.779.059/0001-20	R\$ 95.800.000,0000
12/11/2024 14:50:42	68.761.238/0001-73	R\$ 95.750.000,0000
12/11/2024 14:50:56	00.779.059/0001-20	R\$ 95.700.000,0000
12/11/2024 14:51:57	27.394.840/0001-32	R\$ 97.250.000,0000
12/11/2024 14:52:30	68.761.238/0001-73	R\$ 95.650.000,0000
12/11/2024 14:52:43	00.779.059/0001-20	R\$ 95.600.000,0000
12/11/2024 14:53:46	27.394.840/0001-32	R\$ 97.000.000,0000
12/11/2024 14:54:42	68.761.238/0001-73	R\$ 95.550.000,0000
12/11/2024 14:54:57	00.779.059/0001-20	R\$ 95.500.000,0000
12/11/2024 14:55:53	68.761.238/0001-73	R\$ 95.450.000,0000
12/11/2024 14:56:04	00.779.059/0001-20	R\$ 95.400.000,0000
12/11/2024 14:56:14	00.779.059/0001-20	R\$ 95.000.000,0000
12/11/2024 14:57:17	27.394.840/0001-32	R\$ 96.900.000,0000
12/11/2024 14:57:29	68.761.238/0001-73	R\$ 94.950.000,0000
12/11/2024 14:57:49	00.779.059/0001-20	R\$ 94.500.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
12/11/2024 14:58:54	27.394.840/0001-32	R\$ 96.800.000,0000
12/11/2024 14:59:06	68.761.238/0001-73	R\$ 94.450.000,0000
12/11/2024 14:59:23	00.779.059/0001-20	R\$ 94.000.000,0000
12/11/2024 15:00:15	19.758.779/0001-37	R\$ 96.799.000,0000
12/11/2024 15:01:20	82.670.985/0001-27	R\$ 98.000.000,0000
12/11/2024 15:01:20	27.394.840/0001-32	R\$ 96.750.000,0000
12/11/2024 15:01:31	68.761.238/0001-73	R\$ 93.950.000,0000
12/11/2024 15:02:35	27.394.840/0001-32	R\$ 96.500.000,0000
12/11/2024 15:02:50	19.758.779/0001-37	R\$ 95.000.000,0000
12/11/2024 15:02:50	00.779.059/0001-20	R\$ 93.900.000,0000
12/11/2024 15:03:51	27.394.840/0001-32	R\$ 96.400.000,0000
12/11/2024 15:04:57	68.761.238/0001-73	R\$ 93.850.000,0000
12/11/2024 15:05:59	27.394.840/0001-32	R\$ 96.300.000,0000
12/11/2024 15:06:05	00.779.059/0001-20	R\$ 93.800.000,0000
12/11/2024 15:07:07	27.394.840/0001-32	R\$ 95.100.000,0000
12/11/2024 15:07:49	68.761.238/0001-73	R\$ 93.750.000,0000
12/11/2024 15:08:56	27.394.840/0001-32	R\$ 94.950.000,0000
12/11/2024 15:10:01	27.394.840/0001-32	R\$ 94.900.000,0000
12/11/2024 15:11:06	27.394.840/0001-32	R\$ 94.850.000,0000
12/11/2024 15:12:20	27.394.840/0001-32	R\$ 94.800.000,0000
12/11/2024 15:13:20	27.394.840/0001-32	R\$ 94.750.000,0000
12/11/2024 15:14:29	27.394.840/0001-32	R\$ 94.700.000,0000
12/11/2024 15:15:41	27.394.840/0001-32	R\$ 94.650.000,0000
12/11/2024 15:16:48	27.394.840/0001-32	R\$ 94.600.000,0000
12/11/2024 15:16:59	19.758.779/0001-37	R\$ 94.000.000,0000
12/11/2024 15:18:04	27.394.840/0001-32	R\$ 94.550.000,0000
12/11/2024 15:19:11	27.394.840/0001-32	R\$ 94.500.000,0000
12/11/2024 15:20:25	27.394.840/0001-32	R\$ 94.450.000,0000
12/11/2024 15:21:34	27.394.840/0001-32	R\$ 94.400.000,0000
12/11/2024 15:22:42	27.394.840/0001-32	R\$ 94.350.000,0000
12/11/2024 15:23:51	27.394.840/0001-32	R\$ 94.300.000,0000
12/11/2024 15:24:55	27.394.840/0001-32	R\$ 94.250.000,0000
12/11/2024 15:25:51	27.394.840/0001-32	R\$ 94.200.000,0000
12/11/2024 15:26:34	27.394.840/0001-32	R\$ 93.700.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
12/11/2024 15:27:18	19.758.779/0001-37	R\$ 93.600.000,0000
12/11/2024 15:28:21	27.394.840/0001-32	R\$ 93.550.000,0000
12/11/2024 15:29:14	68.761.238/0001-73	R\$ 93.500.000,0000
12/11/2024 15:30:21	27.394.840/0001-32	R\$ 93.450.000,0000
12/11/2024 15:31:12	68.761.238/0001-73	R\$ 93.400.000,0000
12/11/2024 15:31:50	27.394.840/0001-32	R\$ 93.350.000,0000
12/11/2024 15:32:40	68.761.238/0001-73	R\$ 93.300.000,0000
12/11/2024 15:33:34	27.394.840/0001-32	R\$ 93.250.000,0000
12/11/2024 15:34:11	68.761.238/0001-73	R\$ 93.200.000,0000
12/11/2024 15:35:15	27.394.840/0001-32	R\$ 93.150.000,0000
12/11/2024 15:36:08	68.761.238/0001-73	R\$ 93.100.000,0000
12/11/2024 15:36:40	27.394.840/0001-32	R\$ 93.050.000,0000
12/11/2024 15:37:42	68.761.238/0001-73	R\$ 93.000.000,0000
12/11/2024 15:38:13	27.394.840/0001-32	R\$ 92.950.000,0000
12/11/2024 15:38:31	68.761.238/0001-73	R\$ 92.900.000,0000
12/11/2024 15:38:39	27.394.840/0001-32	R\$ 92.850.000,0000
12/11/2024 15:39:35	68.761.238/0001-73	R\$ 92.800.000,0000
12/11/2024 15:39:37	27.394.840/0001-32	R\$ 92.750.000,0000
12/11/2024 15:40:41	68.761.238/0001-73	R\$ 92.700.000,0000
12/11/2024 15:40:42	27.394.840/0001-32	R\$ 92.650.000,0000
12/11/2024 15:41:51	68.761.238/0001-73	R\$ 92.600.000,0000
12/11/2024 15:42:03	27.394.840/0001-32	R\$ 92.550.000,0000
12/11/2024 15:42:07	68.761.238/0001-73	R\$ 92.500.000,0000
12/11/2024 15:42:22	27.394.840/0001-32	R\$ 92.450.000,0000
12/11/2024 15:42:43	68.761.238/0001-73	R\$ 92.400.000,0000
12/11/2024 15:42:58	27.394.840/0001-32	R\$ 92.350.000,0000
12/11/2024 15:43:27	68.761.238/0001-73	R\$ 92.300.000,0000
12/11/2024 15:43:41	27.394.840/0001-32	R\$ 92.250.000,0000
12/11/2024 15:44:08	68.761.238/0001-73	R\$ 92.200.000,0000
12/11/2024 15:44:16	27.394.840/0001-32	R\$ 92.150.000,0000
12/11/2024 15:45:06	68.761.238/0001-73	R\$ 92.100.000,0000
12/11/2024 15:45:19	27.394.840/0001-32	R\$ 92.050.000,0000
12/11/2024 15:46:24	68.761.238/0001-73	R\$ 92.000.000,0000
12/11/2024 15:46:37	27.394.840/0001-32	R\$ 91.950.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
12/11/2024 15:47:51	68.761.238/0001-73	R\$ 91.900.000,0000
12/11/2024 15:48:03	27.394.840/0001-32	R\$ 91.850.000,0000
12/11/2024 15:48:51	68.761.238/0001-73	R\$ 91.800.000,0000
12/11/2024 15:49:00	27.394.840/0001-32	R\$ 91.750.000,0000
12/11/2024 15:49:09	68.761.238/0001-73	R\$ 91.700.000,0000
12/11/2024 15:49:40	27.394.840/0001-32	R\$ 91.650.000,0000
12/11/2024 15:50:33	68.761.238/0001-73	R\$ 91.600.000,0000
12/11/2024 15:50:46	27.394.840/0001-32	R\$ 91.550.000,0000
12/11/2024 15:51:50	68.761.238/0001-73	R\$ 91.500.000,0000
12/11/2024 15:51:57	27.394.840/0001-32	R\$ 91.450.000,0000
12/11/2024 15:53:11	68.761.238/0001-73	R\$ 91.400.000,0000
12/11/2024 15:53:19	27.394.840/0001-32	R\$ 91.350.000,0000
12/11/2024 15:54:02	68.761.238/0001-73	R\$ 91.300.000,0000
12/11/2024 15:54:18	27.394.840/0001-32	R\$ 91.250.000,0000
12/11/2024 15:54:25	68.761.238/0001-73	R\$ 91.200.000,0000
12/11/2024 15:54:45	27.394.840/0001-32	R\$ 91.150.000,0000
12/11/2024 15:55:43	68.761.238/0001-73	R\$ 91.100.000,0000
12/11/2024 15:55:59	27.394.840/0001-32	R\$ 91.050.000,0000
12/11/2024 15:56:30	68.761.238/0001-73	R\$ 91.000.000,0000
12/11/2024 15:56:51	27.394.840/0001-32	R\$ 90.950.000,0000
12/11/2024 15:57:32	68.761.238/0001-73	R\$ 90.900.000,0000
12/11/2024 15:57:56	27.394.840/0001-32	R\$ 90.850.000,0000
12/11/2024 15:58:13	68.761.238/0001-73	R\$ 90.800.000,0000
12/11/2024 15:58:23	27.394.840/0001-32	R\$ 90.750.000,0000
12/11/2024 15:58:42	68.761.238/0001-73	R\$ 90.700.000,0000
12/11/2024 15:58:51	27.394.840/0001-32	R\$ 90.650.000,0000
12/11/2024 15:58:56	68.761.238/0001-73	R\$ 90.600.000,0000
12/11/2024 15:59:52	00.779.059/0001-20	R\$ 93.599.000,0000
12/11/2024 16:00:23	27.394.840/0001-32	R\$ 90.550.000,0000
12/11/2024 16:00:51	68.761.238/0001-73	R\$ 90.500.000,0000
12/11/2024 16:01:06	19.758.779/0001-37	R\$ 93.550.000,0000
12/11/2024 16:02:15	27.394.840/0001-32	R\$ 90.450.000,0000
12/11/2024 16:02:51	68.761.238/0001-73	R\$ 90.400.000,0000
12/11/2024 16:03:31	27.394.840/0001-32	R\$ 90.350.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
12/11/2024 16:04:17	68.761.238/0001-73	R\$ 90.254.850,0000
12/11/2024 16:05:26	27.394.840/0001-32	R\$ 90.200.000,0000
12/11/2024 16:05:55	68.761.238/0001-73	R\$ 90.154.900,0000
12/11/2024 16:07:02	27.394.840/0001-32	R\$ 90.100.000,0000
12/11/2024 16:07:25	68.761.238/0001-73	R\$ 90.054.950,0000
12/11/2024 16:07:48	27.394.840/0001-32	R\$ 90.000.000,0000
12/11/2024 16:08:32	68.761.238/0001-73	R\$ 89.955.000,0000
12/11/2024 16:08:55	27.394.840/0001-32	R\$ 89.900.000,0000
12/11/2024 16:09:53	68.761.238/0001-73	R\$ 89.855.050,0000
12/11/2024 16:10:11	27.394.840/0001-32	R\$ 89.800.000,0000
12/11/2024 16:10:39	68.761.238/0001-73	R\$ 89.755.100,0000
12/11/2024 16:11:22	27.394.840/0001-32	R\$ 89.700.000,0000
12/11/2024 16:11:56	68.761.238/0001-73	R\$ 89.655.150,0000
12/11/2024 16:12:41	27.394.840/0001-32	R\$ 89.600.000,0000
12/11/2024 16:13:19	68.761.238/0001-73	R\$ 89.550.000,0000
12/11/2024 16:13:29	27.394.840/0001-32	R\$ 89.500.000,0000
12/11/2024 16:14:08	68.761.238/0001-73	R\$ 89.450.000,0000
12/11/2024 16:14:18	27.394.840/0001-32	R\$ 89.400.000,0000
12/11/2024 16:15:09	68.761.238/0001-73	R\$ 89.350.000,0000
12/11/2024 16:15:26	27.394.840/0001-32	R\$ 89.300.000,0000
12/11/2024 16:16:06	68.761.238/0001-73	R\$ 89.250.000,0000
12/11/2024 16:16:15	27.394.840/0001-32	R\$ 89.200.000,0000
12/11/2024 16:17:13	68.761.238/0001-73	R\$ 89.150.000,0000
12/11/2024 16:17:33	27.394.840/0001-32	R\$ 89.100.000,0000
12/11/2024 16:18:14	68.761.238/0001-73	R\$ 89.050.000,0000
12/11/2024 16:18:56	27.394.840/0001-32	R\$ 89.000.000,0000
12/11/2024 16:19:50	68.761.238/0001-73	R\$ 88.950.000,0000
12/11/2024 16:20:06	27.394.840/0001-32	R\$ 88.900.000,0000
12/11/2024 16:20:59	68.761.238/0001-73	R\$ 88.850.000,0000
12/11/2024 16:21:14	27.394.840/0001-32	R\$ 88.800.000,0000
12/11/2024 16:21:58	68.761.238/0001-73	R\$ 88.750.000,0000
12/11/2024 16:22:45	27.394.840/0001-32	R\$ 88.700.000,0000
12/11/2024 16:23:35	68.761.238/0001-73	R\$ 88.650.000,0000
12/11/2024 16:23:48	27.394.840/0001-32	R\$ 88.600.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
12/11/2024 16:24:23	68.761.238/0001-73	R\$ 88.550.000,0000
12/11/2024 16:24:32	27.394.840/0001-32	R\$ 88.500.000,0000
12/11/2024 16:25:09	27.394.840/0001-32	R\$ 88.450.000,0000
12/11/2024 16:25:58	68.761.238/0001-73	R\$ 88.400.000,0000
12/11/2024 16:26:06	27.394.840/0001-32	R\$ 88.350.000,0000
12/11/2024 16:26:39	68.761.238/0001-73	R\$ 88.300.000,0000
12/11/2024 16:27:23	27.394.840/0001-32	R\$ 88.250.000,0000
12/11/2024 16:28:02	68.761.238/0001-73	R\$ 88.200.000,0000
12/11/2024 16:28:17	27.394.840/0001-32	R\$ 88.150.000,0000
12/11/2024 16:28:45	68.761.238/0001-73	R\$ 88.100.000,0000
12/11/2024 16:28:57	27.394.840/0001-32	R\$ 88.050.000,0000
12/11/2024 16:29:28	68.761.238/0001-73	R\$ 88.000.000,0000
12/11/2024 16:31:09	19.758.779/0001-37	R\$ 87.500.000,0000
12/11/2024 16:32:30	68.761.238/0001-73	R\$ 87.450.000,0000
12/11/2024 16:33:59	19.758.779/0001-37	R\$ 87.400.000,0000
12/11/2024 16:35:23	68.761.238/0001-73	R\$ 87.350.000,0000
12/11/2024 16:36:53	19.758.779/0001-37	R\$ 87.300.000,0000
12/11/2024 16:38:07	68.761.238/0001-73	R\$ 87.250.000,0000
12/11/2024 16:39:37	19.758.779/0001-37	R\$ 87.150.000,0000
12/11/2024 16:40:34	68.761.238/0001-73	R\$ 87.100.000,0000
12/11/2024 16:42:04	19.758.779/0001-37	R\$ 87.000.000,0000
12/11/2024 16:43:35	68.761.238/0001-73	R\$ 86.950.000,0000
12/11/2024 16:45:06	19.758.779/0001-37	R\$ 86.800.000,0000
12/11/2024 16:46:37	68.761.238/0001-73	R\$ 86.750.000,0000
12/11/2024 16:48:09	19.758.779/0001-37	R\$ 86.600.000,0000
12/11/2024 16:49:40	68.761.238/0001-73	R\$ 86.550.000,0000
12/11/2024 16:51:11	19.758.779/0001-37	R\$ 86.500.000,0000
12/11/2024 16:52:13	68.761.238/0001-73	R\$ 86.450.000,0000
12/11/2024 16:53:44	19.758.779/0001-37	R\$ 86.400.000,0000
12/11/2024 16:55:03	68.761.238/0001-73	R\$ 86.350.000,0000
12/11/2024 16:56:33	19.758.779/0001-37	R\$ 86.150.000,0000
12/11/2024 16:58:07	68.761.238/0001-73	R\$ 86.100.000,0000
12/11/2024 16:59:37	19.758.779/0001-37	R\$ 86.000.000,0000
12/11/2024 17:00:48	68.761.238/0001-73	R\$ 85.950.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
12/11/2024 17:02:18	19.758.779/0001-37	R\$ 85.900.000,0000
12/11/2024 17:03:44	68.761.238/0001-73	R\$ 85.850.000,0000
12/11/2024 17:05:15	19.758.779/0001-37	R\$ 85.400.000,0000
12/11/2024 17:06:25	68.761.238/0001-73	R\$ 85.350.000,0000
12/11/2024 17:07:56	19.758.779/0001-37	R\$ 84.850.000,0000
12/11/2024 17:09:45	68.761.238/0001-73	R\$ 84.800.000,0000
12/11/2024 17:11:15	19.758.779/0001-37	R\$ 84.650.000,0000
12/11/2024 17:12:46	68.761.238/0001-73	R\$ 84.600.000,0000
12/11/2024 17:14:18	19.758.779/0001-37	R\$ 84.400.000,0000
12/11/2024 17:15:49	68.761.238/0001-73	R\$ 84.350.000,0000
12/11/2024 17:17:20	19.758.779/0001-37	R\$ 84.105.000,0000
12/11/2024 17:18:51	68.761.238/0001-73	R\$ 84.050.000,0000
12/11/2024 17:20:25	19.758.779/0001-37	R\$ 83.550.000,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 14:00:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/11/2024 14:19:05	O lance no valor de R\$ 97.850.000,0000 do item 1 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	12/11/2024 17:22:26	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 19.758.779/0001-37	13/11/2024 10:06:30	Senhor Licitante, a título de negociação, solicitamos a verificação da possibilidade de ofertar desconto adicional. Caso haja possibilidade de ofertar desconto adicional, solicitamos que a proposta de preços seja adequada a esse valor.
Sistema para o participante 19.758.779/0001-37	13/11/2024 10:06:44	Em conformidade com o item 5.20.4 do Edital, e observando os itens 5, 6 e 7 do Edital, serão convocados os anexos referentes à Proposta de Preços e aos Documentos de Habilitação, conforme item 8 do Termo de Referência. Solicitamos atender prazo estipulado no Edital, contado a partir do momento da convocação.
Sistema para o participante 19.758.779/0001-37	13/11/2024 10:06:53	Destacamos que a Proposta de Preços NÃO SE RESUME às planilhas disponibilizadas no site do DNIT. Os itens citados na mensagem anterior envolvem demais documentos a serem apresentados. Desta forma, recomendamos a releitura INTEGRAL do item 8 do Termo de Referência.
pelo participante 19.758.779/0001-37	13/11/2024 10:07:02	Bom Dia Sr. Pregoeiro, infelizmente já estamos no nosso limite.
Sistema para o participante 19.758.779/0001-37	13/11/2024 10:07:40	Sr. Fornecedor ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, CNPJ 19.758.779/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:08:00 do dia 14/11/2024. Justificativa: Convocação da Proposta de Preços e Documentos de Habilitação..
pelo participante 19.758.779/0001-37	13/11/2024 10:07:41	Sr. Pregoeiro, solicitamos dilação de prazo para terça-feira (19/11) devido a complexidade do CREMA e a alta demanda que estamos; além disso, para envio de uma proposta mais segura e com mais qualidade.
Sistema para o participante 19.758.779/0001-37	13/11/2024 10:11:12	Senhor licitante, tendo em vista as prorrogações concedidas em licitações anteriores nesta SR-DNIT/PR, e observando o Princípio da Isonomia, concedemos o prazo adicional de 4 (quatro) horas. Desta forma, o prazo final concedido se encerra às 14:08h do dia 14/11/2024.
Sistema para o participante	13/11/2024 10:11:41	O novo prazo será inserido no sistema assim que o prazo concedido anteriormente se encerrar automaticamente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
19.758.779/0001-37	13/11/2024 10:11:41	O novo prazo será inserido no sistema assim que o prazo concedido anteriormente se encerrar automaticamente.
Sistema para o participante 19.758.779/0001-37	13/11/2024 10:12:02	Entendido, senhor licitante. Agradecemos o retorno.
Sistema para o participante 19.758.779/0001-37	13/11/2024 10:13:05	Reiterando, prazo final para envio de anexos, considerando prorrogação: 14:08h do dia 14/11/2024.
Sistema para o participante 19.758.779/0001-37	14/11/2024 10:08:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:08:00 de 14/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, CNPJ 19.758.779/0001-37.
Sistema para o participante 19.758.779/0001-37	14/11/2024 10:08:45	Sr. Fornecedor ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, CNPJ 19.758.779/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:08:00 do dia 14/11/2024. Justificativa: Prorrogação do prazo concedido..
pele participante 19.758.779/0001-37	14/11/2024 11:55:48	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:55:48 de 14/11/2024. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, CNPJ 19.758.779/0001-37.
Sistema para o participante 19.758.779/0001-37	25/11/2024 14:02:01	Senhor licitante, com fundamento no item 6.12 e 7.14 do Edital, e ainda no Acórdão nº 830/2018 - Plenário - TCU, solicitamos o atendimento aos seguintes itens, SEM majoração do preço ofertado:
Sistema para o participante 19.758.779/0001-37	25/11/2024 14:02:26	1- Na planilha consolidada de encargos sociais, adicionais e complementares (pg. 320 da proposta), solicitamos ajustar os valores totais dos profissionais "Topógrafo", "Auxiliar de Topografia", "Técnico de Segurança do Trabalho", "Engenheiro de Segurança do Trabalho" e "Médico do Trabalho" de acordo com os valores utilizados nas composições de preços da Administração Local (pg. 294 da proposta).
Sistema para o participante 19.758.779/0001-37	25/11/2024 14:03:06	2- Na composição dos serviços de "Administração Local", ajustar valores adotados para o veículo "Van furgão a diesel - 93 kW": Dois valores para o mesmo veículo. Os valores adotados na página 294 (equipe de Topografia) e 297 (Lab. de solos e lab. de asfalto) da proposta são discrepantes. (...)
Sistema para o participante 19.758.779/0001-37	25/11/2024 14:03:25	(...) Sugerimos adotar o menor dos valores, tanto no custo produtivo quanto no improdutivo, o que resultará em pequeno desconto adicional no total do orçamento. Desta forma, não seria necessária qualquer compensação em outros serviços para evitar majoração no lance ofertado.
Sistema para o participante 19.758.779/0001-37	25/11/2024 14:03:39	3- De modo a atender o item "8.40.c" do Termo de Referência - Anexo I do Edital, solicitamos o envio de todas as composições faltantes, como, por exemplo, as Composições dos Tempos Fixos (carga, manobra e descarga), as quais não foram apresentadas.
Sistema para o participante 19.758.779/0001-37	25/11/2024 14:03:54	Termo de Referência - Item 8.40.c: "2. COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS de todos os serviços, incluindo as composições dos Serviços Auxiliares, COMPOSIÇÕES DOS TEMPOS FIXOS, Administração Local - Detalhada e Resumo, as composições dos itens de avaliação por desempenho, Mobilização e Desmobilização, Canteiro de Obras, Aquisição e Transporte de Material Betuminoso, conforme Anexo do Edital e composições do novo SICRO, mês-base janeiro/2024"
Sistema para o participante 19.758.779/0001-37	25/11/2024 14:04:03	Estabelecemos o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para atendimento, contado a partir do momento da convocação.
Sistema para o participante 19.758.779/0001-37	25/11/2024 14:04:36	Sr. Fornecedor ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, CNPJ 19.758.779/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:05:00 do dia 26/11/2024. Justificativa: Solicitação de documentos em diligência..
Sistema para o participante 19.758.779/0001-37	25/11/2024 14:05:00	Senhor licitante, o anexo foi convocado.
pele participante 19.758.779/0001-37	25/11/2024 14:05:44	Ok, enviaremos no prazo! Obrigada!
Sistema para o participante	25/11/2024 14:07:21	Muito obrigado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
19.758.779/0001-37	25/11/2024 14:07:21	Muito obrigado.
pelo participante 19.758.779/0001-37	26/11/2024 12:43:45	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:43:45 de 26/11/2024. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, CNPJ 19.758.779/0001-37.
Sistema para o participante 19.758.779/0001-37	02/12/2024 14:02:46	Sr. Fornecedor ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, CNPJ 19.758.779/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Valor adequado à proposta recebida..
pelo participante 19.758.779/0001-37	02/12/2024 14:03:25	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, CNPJ 19.758.779/0001-37. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, CNPJ 19.758.779/0001-37, tendo informado R\$ 83.528.942,8000.
Sistema	02/12/2024 14:05:33	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/12/2024 14:15:33.
Sistema	02/12/2024 14:16:12	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/12/2024 14:26:12.
Sistema	05/12/2024 14:05:21	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/12/2024 14:15:21.
Sistema	05/12/2024 14:06:07	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/12/2024 14:16:07.
Sistema	05/12/2024 14:17:18	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/12/2024 14:27:18.
Sistema	05/12/2024 14:30:04	A fase de recurso do item 1 está aberta até 10/12/2024.
Sistema	11/12/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 13/12/2024.
Sistema	14/12/2024 00:00:01	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do agente de contratação.
Sistema	19/12/2024 11:02:37	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2024 11:12:37.
Sistema para o participante 19.758.779/0001-37	19/12/2024 11:03:16	Sr. Fornecedor ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, CNPJ 19.758.779/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Correção do valor proposto..
pelo participante 19.758.779/0001-37	19/12/2024 11:05:12	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, CNPJ 19.758.779/0001-37. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, CNPJ 19.758.779/0001-37, mantendo R\$ 83.528.942,8000.
Sistema para o participante 19.758.779/0001-37	19/12/2024 11:06:58	Sr. Fornecedor ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, CNPJ 19.758.779/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Correção do valor proposto em Recurso Administrativo..
pelo participante 19.758.779/0001-37	19/12/2024 11:07:36	Bom Dia Sr Pregoeiro! No site confirmamos a proposta de R\$83.486.796,06 mas não apareceu
pelo participante 19.758.779/0001-37	19/12/2024 11:07:58	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, CNPJ 19.758.779/0001-37. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, CNPJ 19.758.779/0001-37, tendo informado R\$ 83.486.796,0600.
Sistema	19/12/2024 11:09:06	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2024 11:19:06.
Sistema	19/12/2024 11:19:40	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2024 11:29:40.
Sistema	19/12/2024 11:31:18	A fase de recurso do item 1 está aberta até 24/12/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2024 11:58:21	A fase de recurso do item 1 foi finalizada antes do prazo previsto. Todos os fornecedores já se manifestaram. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
13/11/2024 10:07:40	Fornecedor ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, CNPJ 19.758.779/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/11/2024 10:08:00. Motivo: Convocação da Proposta de Preços e Documentos de Habilitação..
14/11/2024 10:08:45	Fornecedor ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, CNPJ 19.758.779/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/11/2024 14:08:00. Motivo: Prorrogação do prazo concedido..
14/11/2024 11:55:48	Fornecedor ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, CNPJ 19.758.779/0001-37 finalizou o envio de anexo.
25/11/2024 14:04:36	Fornecedor ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, CNPJ 19.758.779/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/11/2024 14:05:00. Motivo: Solicitação de documentos em diligência..
26/11/2024 12:43:44	Fornecedor ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, CNPJ 19.758.779/0001-37 finalizou o envio de anexo.
10/12/2024 17:30:55	Fornecedor GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL LTDA, CNPJ 68.761.238/0001-73 registra recurso.
13/12/2024 20:27:50	Fornecedor ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, CNPJ 19.758.779/0001-37 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 68.761.238/0001-73.
17/12/2024 17:33:00	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
19/12/2024 11:46:17	Fornecedor GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL LTDA, CNPJ 68.761.238/0001-73 registra a desistência de cadastrar recurso.
19/12/2024 11:58:21	Prazo recursal adiantado.
19/12/2024 12:05:56	Fornecedor ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, CNPJ 19.758.779/0001-37 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 83.550.000,0000, valor negociado: R\$ 83.486.796,0600.
19/12/2024 12:05:56	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

02/12/2024 14:15:33

Intenção de recurso na habilitação:

02/12/2024 14:26:12

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/12/2024 14:16:07
Intenção de recurso na habilitação:	05/12/2024 14:27:18
Recurso:	10/12/2024 23:59:59
Contrarrazão:	13/12/2024 23:59:59

Recursos realizados:

68.761.238/0001-73 - GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL LTDA

Intenção de recurso no julgamento:	05/12/2024 14:06:28
Intenção de recurso na habilitação:	05/12/2024 14:06:32
Recurso:	(Cadastrado) 10/12/2024 17:30:55
Contrarrazões:	

19.758.779/0001-37 - ETHOS ENGENHARIA DE (Cadastrado) 13/12/2024 20:27:50

Decisão do agente de contratação: (Procede) 17/12/2024 17:33:00

Sessão 3

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	19/12/2024 11:19:06
Intenção de recurso na habilitação:	19/12/2024 11:29:40
Recurso:	19/12/2024 11:58:21
Contrarrazão:	19/12/2024 11:58:21

Recursos realizados:

68.761.238/0001-73 - GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL LTDA

Intenção de recurso no julgamento:	19/12/2024 11:09:57
Intenção de recurso na habilitação:	19/12/2024 11:06:02
Recurso:	(Desistiu Cadastro) 19/12/2024 11:46:17
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro